
© gemeente 
DE WOLDEN 

Samenwerkingsovereenkomst 

Rheelanden Ansen 

Tekenversie: 21 februari 2023



De ondergetekenden: 

1. De gemeente De Wolden, gevestigd Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door wethouder G. Hempen-Prent, handelend ter uitvoering van het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2023, 
hierna te noemen: "gemeente"; 

2. Kontour Vastgoed Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, kantoorhoudende te Abe Lenstra boulevard 50 1, 8448 JB Heerenveen 
en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62833944, in deze 
vertegenwoordigd door: 

en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
, In deze vertegenwoordigd door: 

kantoorhoudende te a 
en Ingeschreven in het handelsregister 

onder nummer in deze vertegenwoordigd or an 
EBB, ceboren op 

hierna te noemen: "Kontour’; 

          

   

          

De gemeente en Kontour hierna gezamenlijk ook te noemen: "partijen" en elk 
afzonderlijk “partij”. 

NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING: 

a0 Kontour heeft overeenstemming bereikt met Markeland BV om de realisatie van 
het gebied bekend als “Recreatiepark d’Olde Kamp te Ansen” over te nemen. Hiervoor is 
een koopovereenkomst gesloten tussen Markeland BV en Kontour. De koopovereenkomst 
is bijgevoegd als bijlage 1 en is op moment van tekenen van deze overeenkomst nog niet 
onvoorwaardelijk. 
2. Kontour is voornemens het gebied, hierna verder te noemen: "plangebied", te 

verwerven voor de ontwikkeling en realisatie van een recreatieproject met maximaal 125 
recreatiewoningen, waarvan reeds 5 zijn gerealiseerd, en centrale voorzieningen. Het 
plangebied is nader aangegeven op de kaart, die als bijlage 2 bij deze overeenkomst is 

gevoegd 
3. De gronden gelegen binnen het plangebied zijn in eigendom van diverse partijen 
Een kaart met daarop aangegeven de eigendomsverhoudingen binnen het plangebied is 
als bijlage 3 bij deze overeenkomst gevoegd. 
4. Ten behoeve van de ontwikkeling van het plangebied is het bestemmingsplan 
Recreatiepark d’ Olde Kamp te Ansen vastgesteld op 27 oktober 2011, partiéle 
hervaststelling op 10 oktober 2013 en een herstelbesluit genomen op 11 september 
2014. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. 
5. Kontour is voornemens het plangebied te ontwikkelen. De gemeente zal de 
aanpassing van de Dwingelerweg en de riolering c.a., zoals dat in deze overeenkomst 
verder is geregeld en in bijlage 4 is weergegeven, uitvoeren. 
6. De realisatie van het plangebied zal in 1 tot 4 fase(n) plaatsvinden. De minumum 

omvang (aantal recreatiewoningen) voor de eerste fase bedraagt 45 eenheden, dit is 
inclusief de 5 reeds gerealiseerde woningen. 
We Partijen wensen hun afspraken met betrekking tot de ontwikkeling en realisatie 
van het plangebied vast te leggen in deze overeenkomst. 

 



EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT 

  

Bouwrijp maken: 
Het zodanig bewerken van de grond binnen het plangebied, dat er op gebouwd kan 
worden. Hieronder wordt onder meer verstaan het slopen van opstallen, het kappen van 
bomen, het verwijderen van beplanting, het verwijderen van andere boven- of 
ondergrondse obstakels, het egaliseren c.q. aanvullen van het terrein met schoonzand 
c.q. grond tot maaiveldhoogte, het realiseren van waterpartijen, het aanleggen van 
bruggen en duikers, etc. 

Woonrijp maken: 

Het conform het inrichtingsplan inrichten van het plangebied met onder meer verlichting, 
groen, speelvoorzieningen, bebording en ander straatmeubilair en eventueel de aanleq 
van de definitieve wegen en paden. 

Inrichtingsplan: 
Het vlekkenplan voor de inrichting van het plangebied, opgenomen als bijlage 5, waarop 
is aangegeven hoe het plangebied wordt ingericht met water, groen, etc., welk 
schetsontwerp door en voor rekening van Kontour en binnen de kaders van het 
bestemmingsplan zal worden uitgewerkt in een definitief ontwerp. 

Plangebied: 
Het gebied aangegeven op de kaart, die als bijlage 2 bij deze overeenkomst is gevoegd. 

Project: 
De binnen het plangebied conform het inrichtingsplan te realiseren gebouwen, 
gemeenschappelijke ruimten, parkeervoorzieningen, waterpartijen, wegen, paden, 

groenvoorzieningen, etc., zoals in deze overeenkomst wordt bedoeld. 

Artikel 2 Doel van de overeenkomst 
Deze overeenkomst heeft tot doel het nader concretiseren van hetgeen in de 
overwegingen van deze overeenkomst is gesteld. Het geeft aan onder welke 
voorwaarden de gemeente haar (planologische) medewerking heeft verleend en op welke 
wijze tussen partijen de daarvoor te maken kosten worden verrekend. 

Artikel 3 Omschrijving bouwvolume 
Kontour ontwikkelt en realiseert voor eigen rekening en risico in aanvulling op de vijf 
reeds in het plangebied gerealiseerde recreatiewoningen in het plangebied: 

- maximaal 120 recreatiewoningen; 
-  voorzieningen, waar gedurende het ontwikkelproces door Kontour invulling aan 

gegeven wordt. Uitgangspunt voor Kontour hierbij is dat het voorzieningenniveau 
meegroeit met de omvang van het park en een en ander exploitabel is. De 
voorzieningen worden gesitueerd op het terrein of in voorzieningen gebouw(en). 
Een doorkijk naar de voorzieningen; 
1. Een ruimte voor Guesthouse-, hospitality-, kantoor functies; 
2. Self-service honesty (koffie)bar; 
3. Self service honesty shop (convenience- healthy food & bevarage -lokale 

producten); 
4. Een ruimte voor 0.a.; gezelschapsspellen - workshops - bibliotheek -workpod 

zone; 
5. Sport en spel voorzieningen; balsport, racketsport, petanque, 

kinderspeelplaats(en); 
6. Een ruimte voor wellness; yoga, massage en sauna; 

7. Speel- zwemvijver. 
Bij de realisatie van de eerste fase wordt een ruimte/terreinlocatie gerealiseerd voor 
voorzieningen die onder punt 1, 2, 4 en 5 zijn genoemd. De omvang van deze 

 



voorzieningen sluit aan bij het aantal gerealiseerde woningen. Met de realisatie van 
de vervolgfasen worden de voorzieningen per fase, afhankelijk van de woning 

typologieén en de aantallen, middels een goede mix van de onder punt 1 t/m 7 

genoemde zaken uitgebreid. De omvang van de voorzieningen sluiten wederom aan 
bij het aantal gerealiseerde woningen. 

Artikel 4 Procedures en vergunningen 
4.1 Kontour zorgt ervoor, dat in relatie tot de in deze overeenkomst aangegeven fasering 
en planning tijdig en volledig alle benodigde aanvragen om een omgevingsvergunning en 
andere vergunningen en ontheffingen worden ingediend, die in het kader van de 
realisatie van het project nodig zijn. De aanvragen dienen overeen te komen met het 
voor het plangebied vastgestelde bestemmingsplan en het bij deze overeenkomst 
behorende viekkenplan (bijlage 5). 
4.2 De gemeente zal zich inspannen om met inachtneming van haar publiekrechtelijke 
verantwoordelijkheden binnen de planning te komen tot behandeling en verlening van 
vergunningen, ontheffingen of anderszins, die in het kader van de realisatie van het 
project noodzakelijk zijn. Hierbij moet rekening gehouden worden met wettelijke 
beslistermijnen. 
4.3 De gemeente behoudt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst haar 
volledige publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. Waar in deze overeenkomst sprake is 
van handelingen in het kader van de publiekrechtelijke taken of bevoegdheden van de 
gemeente, de verplichtingen die de gemeente ter zake heeft aangegaan slechts kunnen 
worden aangemerkt als inspanningsverplichtingen en Kontour onderkent tevens dat voor 
de uitvoering van -verschillende onderdelen van— deze overeenkomst de medewerking 
en/of de goedkeuring en/of beslissing van andere instanties nodig is of kan zijn; de 
gemeente kan ter zake door Kontour niet worden aangesproken tot enigerlei vergoeding 
van schade of kosten. 
4.4 De gemeente stelt Kontour zo spoedig mogelijk in kennis van vertragende 
omstandigheden in procedures of anderszins door bijvoorbeeld bezwaar- of 
beroepschriften of andere rechtsmaatregelen van derden. Ingeval zich dat voordoet 
verplichten partijen zich met elkaar te overleggen om vertraging en/of schade voor 
Kontour zoveel mogelijk te beperken. In dat geval plegen partijen overleg over mogelijke 
planaanpassing en/of aanpassing van de planning. 

Artikel 5 Bouw- en woonrijpmaken 
5.1 Het bouw- en woonrijp maken van het plangebied geschiedt door of namens en voor 
rekening en risico van Kontour. 

5.2 De technische omschrijving ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken zal voor 
wat betreft de in- en uitritten van het park voldoen aan de CROW-richtlijnen en zal 
voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden aan de gemeente ter beoordeling 
worden voorgelegd. De beoordeling zal zich beperken tot de vraag of het bestek voldoet 
aan de in deze gemeente gangbare eisen, waarbij rekening zal worden gehouden met de 
functie van het binnen het park gelegen gebied. Na schriftelijk akkoord door de 
gemeente kan er gestart worden met de werkzaamheden. 
5.3 Onder het bouw- en woonrijp maken is tevens begrepen de aanleg van leidingnetten 
voor nutsvoorzieningen, zoals gas, water, brandkranen, elektriciteit, eventueel telefoon, 
glasvezel en kabeltelevisie en indien noodzakelijk het plaatsen van trafo en regelstations. 

Artikel 6 Bodemgesteldheid 
6.1 Kontour zal een milieukundig onderzoek laten uitvoeren naar eventuele voor het 
milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de tot het 
plangebied behorende percelen en het grondwater ten behoeve van de planologische 
procedure. 
6.2 Indien tijdens de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de binnen het 
plangebied te realiseren bestemmingen blijkt, dat voor het milieugevaarlijke stoffen 
aanwezig zijn dan is dit voor rekening en risico van Kontour.   



Indien partijen samen tot de conclusie komen, dat de kosten van een eventuele sanering 
financieel niet in verhouding staan tot de uitvoering van het project, kunnen zij in 
gezamenlijk overleg besluiten om de overeenkomst te beéindigen. 
Deze beéindiging laat de betalingsverplichting van Kontour jegens de gemeente bedoeld 
in de artikelen 10 onverlet, tenzij de daar bedoelde door de gemeente te verrichten 
werken/werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. 
6.3 Er is sprake van een gesloten grondbalans. Indien hergebruik ter plaatse niet 
mogelijk is, wordt de grond afgevoerd conform de daarvoor geldende wettelijke regels. 
Dit geldt ook voor het onttrekken van grondwater i.v.m. bouwputbemaling of andere 
bouwactiviteiten. Kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van Kontour. 

Artikel 7 Realisatie door Kontour, planning en overleg 
7.1 Kontour verplicht zich om onder haar verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en 
risico het project te realiseren en de daarvoor bestemde bouwkavels te verkopen en te 
leveren aan daarvoor door Kontour aan te wijzen kopers/ eindgebruikers. 
7.2 Kontour zal de in artikel 7.1 omschreven verplichting uitvoeren overeenkomstig het 
inrichtingsplan en de door de gemeente te verlenen omgevingsvergunning. 
7.3 De realisatie van het project zal geschieden in een of meerdere fasen, zoals 
beschreven in artikel 3. 
Uitgangspunt voor Kontour hierbij is dat het voorzieningenniveau meegroeit met de 
omvang van park en een en ander exploitabel is. Na realisatie van iedere fase is het park 
nog steeds voldoende exploitabel. Indien een volgende fase derhalve niet gerealiseerd 
kan worden, is er niet per definitie sprake van een ‘onaf’ park. De hoofdstructuur 
(parkeren, beplanting en waterpartijen) wordt voor elke fase afzonderlijk aangelegd en 
ook per fase in zijn totaliteit afgerond. 
7.4 In afwijking van artikel 7.1 is Kontour niet verplicht te starten met de aanleg van een 
fase voordat minimaal 70% van de desbetreffende fase onvoorwaardelijk verkocht is. Is 
dit verkooppercentage gehaald, dan is Kontour verplicht te starten met de realisatie van 
de desbetreffende fase. Kontour verbeurt zonder rechterlijke tussenkomst een direct 
opeisbare boete aan de gemeente van € 100.000 wanneer deze verplichting niet wordt 
nagekomen. 
Kontour informeert de gemeente schriftelijk over start verkoop per fase, behaald 
resultaat van 70% verkocht en start bouw van elke fase. 
7.5 De verschillende fasen zijn weer gegeven op de bij de deze overeenkomst behorende 
vlekkenplan (zie bijlage 5) 
7.6 Partijen zijn een planning overeengekomen, die als bijlage 6 bij deze overeenkomst 
is gevoegd. Deze planning zal leidraad zijn voor de wederzijds te verrichten 
werkzaamheden. De planning blijft afhankelijk van marktomstandigheden en 
verkoopresultaat van 70%, zie artikel 7.4. Wanneer de planning afwijkt door 
tegenvallende verkoopresultaten, treden partijen in overleg. Voorts is door partijen een 
overlegstructuur ontworpen ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst. De 
samenstelling en werkwijze van dit overleg is omschreven in bijlage 7 behorende bij deze 
overeenkomst. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 
8.1 Kontour is aansprakelijk voor alle directe en indirecte, materiéle en immateriéle 
schade als gevolg van de door hem of in zijn opdracht uitgevoerde werkzaamheden 
toegebracht aan de gemeente of aan derden. De herstelkosten van straten, wegen, 
funderingen, bebakeningen, groen en plantgoed, en het schonen van de bodem- en 
waterlopen etc. gelegen binnen het exploitatiegebied - en in voorkomende gevallen 
gelegen buiten het exploitatiegebied, welke direct dan wel indirect voortvloeien uit de 
realisatie van het bouwproject, komen voor rekening van Kontour. Kontour zal de 
gelegenheid worden geboden om een en ander op verzoek en aanwijzing van de 
gemeente binnen een termijn van twee maanden na gereedkomen van het bouwplan te 
(doen) herstellen. Elementen die in het kader van de verkeersveiligheid een snel herstel 
eisen, dienen direct na aanzegging van de gemeente te worden hersteld. Ter dekking van 
mogelijke schade dient Kontour een verzekering af te sluiten waarbij de in dit arti   



genoemde risico’s worden gedekt. Partijen beogen met het voorgaande geen wijziging 
van de wettelijke regels inzake aansprakelijkheid. 
8.2 Gedurende de realisatie van fase 2, 3 en 4 van het project mag Kontour gebruik 
maken van de Noorddijk als bouwweg/bouwontsluiting. Hiertoe zal de gemeente 
passeerstroken aanleggen, zodat (bestemmings)verkeer elkaar veilig kan passeren. De 
kosten voor het aanleggen van passeerstroken bedragen totaal en komt voor 
rekening van Kontour. Om de staat en eventuele schade te bepalen zal voor aanvang en 
na afloop van de realisatie een schouw van de Noorddijk plaatsvinden zodat partijen een 
onafhankelijk oordeel hebben of het gebruik van de Noorddijk al dan niet van negatieve 
invloed op de staat van het geheel is geweest. Eventuele reparatiekosten achteraf komen 
voor rekening van Kontour. Partijen beogen met het voorgaande geen wijziging van de 
wettelijke regels inzake aansprakelijkheid. 

Artikel 9 Exploitatie en gebruik recreatiecomplexen oprichting VVE 
9.1 Kontour verplicht zich zorg te dragen voor de oprichting van een 
parkmanagementorganisatie, waarin elke toekomstige eigenaar van een recreatiewoning 
verplicht zal deelnemen c.q. lid van zal zijn en blijven, zolang er sprake is van eigendom 
van een recreatiewoning. De parkmanagementorganisatie draagt zorg voor het centraal 

beheer van het project. Onder centraal beheer wordt tevens verstaan het beheer en 
onderhoud van de voorzieningen, gemeenschappelijk groen, van straatverlichting, van 
ander straatmeubilair, de verwijdering van afval, het onderhoud van wegen en paden 
etc. Iedere eigenaar van een recreatiewoning is verplicht bij te dragen in de kosten van 
de parkmanagementorganisatie. 
9.2 Op grond van het bestemmingsplan, behorende bij deze overeenkomst, is 
permanente bewoning van de recreatiewoningen niet toegestaan. Kontour is verplicht 
erop toe te zien, dat in elke verkoopovereenkomst en in elke notariéle akte, die de 

verkoop van een recreatiewoning of een bouwkavel regelt, het verbod van permanente 
bewoning wordt opgenomen. Deze verplichting laat onverlet dat de gemeente 
publiekrechtelijke middelen heeft om die permanente bewoning te beéindigen. 
9.3 Kontour is verplicht het recreatieve gebruik van de recreatiewoningen te verzekeren 

door middel van een bedrijfsmatige exploitatie. Er is sprake van een bedrijfsmatige 
exploitatie als via een bedrijf, stichting of een ander rechtspersoon, een zodanig beheer 
of exploitatie wordt gevoerd, dat in de recreatiewoningen daadwerkelijk recreatief verblijf 
plaatsvindt. 
9.4 Kontour is verplicht ervoor te zorgen, dat het verhuren van recreatiewoningen 
geschiedt door gebruikmaking van een verhuurbemiddelingsovereenkomst, die de 
eigenaar tegelijk met de koopovereenkomst ondertekent. Deze verplichting dient voor 
iedere toekomstige eigenaar te gelden, dit dient vastgelegd te worden in de statuten of 
interne reglementen van de parkmanagementorganisatie. 
9.5. Kontour is verplicht de verplichtingen als bedoeld in het eerste tot en met het vierde 
lid middels een kettingbeding op te leggen aan haar rechtsopvolger(s), alsmede haar 
rechtsopvolger te verplichten deze koppeling middels een kettingbeding door te leggen 
aan opvolgende rechtsopvolgers. Bij het niet nakomen van deze verplichtingen, verbeurt 
Kontour, dan wel diens rechtsopvolgers(s) ten behoeve van de gemeente De Wolden 
zonder rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete van honderdduizend euro (€ 
100.000,00) onverminderd het recht op schadevergoeding indien deze de boete 
overtreft. 

Artikel 10 Financiéle bepalingen 
10.1 De gemeente ontvangt van Kontour voor de procesbegeleiding en plankosten 
waardoor de gewenste ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt een vaste vergoeding van 
—_, Betaling vindt plaats binnen een maand na ondertekening van deze 
overeenkomst na daartoe een nota van de gemeente te hebben ontvangen. 
10.2 Voor de realisatie van het project is een aanpassing van het gemeentelijke 
rioolstelsel en in verband met de verkeersveiligheid een aanpassing van de ontsluiting op 
de Dwingelerweg noodzakelijk. In bijlage 4 zijn de noodzakelijke aanpassingen 
opgenomen. De kosten voor de noodzakelijke aanpassingen komen voor rekeni 

   



Kontour. De gemeente heeft de kosten hiervan op basis van een open begroting begroot 
op een bedrag van € [I excl. BTW en excl. 10% voorbereiding en toezicht. 
Eventuele prijsstijgingen zijn voor risico van Kontour en zullen doorgelegd worden aan 
Kontour. Anderzijds als uit de aanbesteding blijkt, dat de kosten lager uitvallen dan zal 
Kontour het lagere bedrag in rekening worden gebracht. Het totale bedrag wordt door 
Kontour gefaseerd aan de gemeente betaald gedurende de fysieke uitvoering van het 
werk, nadat Kontour daartoe een nota heeft ontvangen. De betaling vindt plaats naar 
rato van de voortgang van de fysieke uitvoering van het werk. Het begrote bedrag is 
gebaseerd op het prijspeil van 2022, eventuele prijsstijgingen in materiaal of arbeid 
worden doorberekend aan Kontour. 
10.3 Ter borging van de betaling van de in de punten 10.1 en 10.2 genoemde bedragen 
stelt Kontour de gemeente een bankgarantie ter beschikking ter hoogte van _ 
De bankgarantie is als bijlage 8 toegevoegd aan de overeenkomst. Nadat de hier 
bedoelde betalingsverplichtingen door Kontour zijn voldaan, zal de bankgarantie komen 
te vervallen. De kosten van de bankgarantie komen voor rekening van Kontour. 
10.4 Kontour kan voor eigen rekening en risico onderzoek verrichten naar mogelijk te 
verkrijgen subsidies ten behoeve van de verdere ontwikkeling en realisatie van het 
project. Daar waar de gemeente de gewenste en toepasbare subsidie moet aanvragen zal 
zij zich om niet inspannen om deze subsidie te verkrijgen. 

Artikel 11 Overdracht contractpositie; duur overeenkomst 

11.1 Het is Partijen niet toegestaan om rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze 
overeenkomst betreffende de realisatie van het project over te dragen aan derden of 
anderszins te vervreemden of te bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de gemeente. In afwijking van de vorige volzin is Kontour bevoegd om 
haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst bij wijze van contractsoverneming 
over te dragen aan een derde, mits Kontour direct of indirect gerechtigd is tot de 
aandelen of participaties in het kapitaal van die derde. De gemeente verleent hierbij bij 
voorbaat medewerking aan een dergelijke contractsoverneming. 
11.2 Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en duurt 
voort totdat partijen aan al hun verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst 
hebben voldaan. De in deze overeenkomst omschreven verplichtingen waaraan een 
kettingbeding is verbonden, blijven bestaan tussen de gemeente en degenen aan wie het 
kettingbeding laatstelijk is opgelegd. 
11.3 Tussentijdse aanpassing of beéindiging van de overeenkomst is slechts mogelijk als 
beide partijen daarmee schriftelijk instemmen. 
11.4 De overeenkomst kan door de gemeente buitengerechtelijk door een schriftelijke 
verklaring worden beéindigd indien Kontour haar faillissement of surseance van betaling 
aanvraagt of wanneer het faillissement van Kontour op verzoek van derden wordt 
uitgesproken. 

Artikel 12 Overleg en geschillen 
12.1 In geval van geschillen verplichten partijen zich met elkaar in overleg te treden, 
waarbij wordt getracht het geschil in der minne te beslechten. 
12.2 Indien minnelijk overleg niet tot een oplossing leidt dan zullen deze aanhangig 
worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Noord-Nederland. 

 



Artikel 13 Slotbepalingen 
13.1 De bij deze overeenkomst gevoegde door partijen gewaarmerkte bijlagen maken 

onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst. Deze bijlagen zijn: 
Bijlage 1: koopovereenkomst Kontour/Markeland B.V 
Bijlage 2: kaart plangebied 

Bijlage 3: kaart eigendomsverhoudingen 
Bijlage 4: Kostenoverzicht riolering en gedeelte Dwingelerweg c.a. 
Bijlage 5: viekkenplan 

Bijlage 6: planning 
Bijlage 7: projectorganisatie 

Bijlage 8: bankgarantie 

13.2 Ingeval de bijlagen afwijken van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, geldt 
het bepaalde in de overeenkomst. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te Zuidwolde op Ze-E~ Tors 

   
Kontour Vastgoed Nederland B.V. Gemeente De Wolden 
Voor deze: — Wethouder G. Hempen-Prent 

—~Functie: gezamenlijk bevoegd bestuurder 

   
   

     

KontourVastgoed Nederland B.V. 
Voor deze; 

AMoor deze} 
Vook deze} 
Functie: gezamenli} 

    

bevoegd bestuurder
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KOOPOVEREENKOMST 

HET ANSER ERF TE ANSEN 

Partijen: 

Markeland B.V. 

Kontour Vastgoed Nederland B.V. 

TEKENVERSIE
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INHOUD 

Verkoop en koop............ 

Koopprijs........ 

Leveringsdatum. 

Overdrachtsbelasting/omzetbelasting/kosten 

Betaling en verrekening. 

Garanties van Verkoper 

Bouwrijp maken/milieu 

Samenwerkingsovereenkomst. 

Informatieplicht Verkoper/onderzoeksplicht Koper. 

Feitelijke levering/staat van het Verkochte/eigenschappen. 

Juridische levering 

Parkmanagement.......... 

Overgang/overdracht aanspraken . 

RIBICOs .ncoscarimenvemanracccarves 

Ingebrekestelling/verzuim/ontbinding/boete 

Ontbindende voorwaarden 

Notaris 

Diversen. 

   

    

   
   

    

   

              

Bijlagen 

Bijlage 1 Overzichtskaart "Het Anser Erf" 

Bijlage 2 Voorovereenkomst parkmanagement (concept) 

Bijlage 3 Akte van cessie (concept) 

Bijlage 4 Vaststellingsovereenkomst (concept) 

Bijlage 5 Algemene Voorwaarden Houthoff 
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PARTIJEN: 

Markeland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met 

zetel te Ansen, gemeente De Wolden, kantoorhoudende te Dwingelerweg 26, 7964 

KK Ansen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04088603, 

hierna te noemen: "Verkoper"; 

Kontour Vastgoed Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, met zetel te Rijssen, kKantoorhoudende te Abe Lenstra 

boulevard 50 1, 8448 JB Heerenveen en ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer 62833944, 

hierna te noemen: "Koper". 

OVERWEGINGEN: 

A. 

B. 

Verkoper is eigenaar van het Verkochte 

Koper is voornemens om op het Verkochte de hierna omschreven Ontwikkeling 

uit te voeren. 

Verkoper is in dat kader bereid om het Verkochte aan Koper over te dragen in 

bouwrijpe staat, zonder bebouwing, waarbij het uitgangspunt is dat het Verkochte 

geschikt is voor het door Koper beoogde doel. 

Partijen hebben op heden overeenstemming bereikt over de verkoop van het 

Verkochte en wensen de voorwaarden en bepalingen van de verkoop in deze 

overeenkomst vast te leggen. 

PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

DEFINITIES 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

Akte van Levering de notariéle Akte van Levering, waarbij het Verkochte 

Bijlage 

ter uitvoering van de Koopovereenkomst in eigendom 

wordt overgedragen aan Koper; 

een bijlage bij deze Koopovereenkomst; 

TEKENVERSIE
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BW 

Derdengeldenrekening 

Gemeente 

Het Anser Erf 

Houthoff 

Koopovereenkomst 

Koopprijs 

Koper 
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Burgerlijk Wetboek; 

de kwaliteitsrekening met nummer 

fF ten name van Derdengelden 

Notariaat Houthoff Amsterdam, zijnde een rekening als 

bedoeld in artikel 25 van de Wet op het notarisambt; 

de gemeente De Wolden; 

het te realiseren park met (recreatie)woningen, 

bestaande uit het Verkochte en de percelen grond met 

de daarop gelegen (recreatie)woningen, kadastraal 

bekend gemeente Ruinen, sectie |, nummers: 

(i) 565 en 579, plaatselijk bekend te Dwingelerweg 

27-14, 7964 KJ Ansen; 

(ii) 571, plaatselijk bekend te Dwingelerweg 27-16, 

7964 KJ Ansen; 

(iii) 572, plaatselijk bekend te Dwingelerweg 27-15, 

7964 KJ Ansen; 

(iv) 606, plaatselijk bekend te Dwingelerweg 27-13, 

7964 KJ Ansen; en 

(v) 607, plaatselijk bekend te Dwingelerweg 27-12, 

7964 KJ Ansen, 

een en ander zoals schetsmatig weergegeven op de als 

Bijlage 1 aangehechte overzichtskaart; 

de codperatie met uitgesloten aansprakelijkheid 

Houthoff Codperatief U.A., mede kantoorhoudende te 

Amsterdam; 

de in de onderhavige akte met de daarbij behorende 

Bijlagen vervatte overeenkomst van verkoop en koop 

met betrekking tot het Verkochte; 

de koopprijs van het Verkochte, zoals deze vermeld is 

in Artikel 2.1; 

Kontour Vastgoed Nederland B.V., voornoemd;
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Leveringsdatum 

Notaris 

Ontwikkeling 

Partij 

Partijen 

Samenwerkingsovereenkomst 

Sluitingsdatum 

de datum waarop de Akte van Levering wordt verleden, 

als nader gespecificeerd in Artikel 3.1; 

mr. a. notaris te Amsterdam, of een van de 

andere (waarnemend) notarissen verbonden aan 

Houthoff, 

de gefaseerde ontwikkeling van het Verkochte tot een 

park met (recreatie)woningen bestaande uit circa 120 

vrijstaande woningen; 

Verkoper of Koper; 

Verkoper en Koper; 

de tussen de Gemeente en Koper te sluiten anterieure 

overeenkomst (getiteld samenwerkingsovereenkomst) 

met betrekking tot de Ontwikkeling; 

de meest recente datum waarop een Partij deze 

Koopovereenkomst heeft ondertekend; 

Verkoper Markeland B.V., voornoemd; 

Verkochte de percelen (bouw)grond, gelegen nabij de 

Dwingelerweg te Ansen, kadastraal bekend gemeente 

Ruinen, sectie I, nummers: 

(i) 504, groot 61.213 m?, welk perceel is belast met 

een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, 

onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht 

ten behoeve van de gemeente De Wolden; 

(ii) 506, groot 29.095 m?, welk perceel is belast met 

een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, 

onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht 

ten behoeve van de gemeente De Wolden; en 

(iii) 608, groot 37.142 m2. 

4. VERKOOP EN KOOP 

45 Verkoper verkoopt hierbij aan Koper, gelijk Koper koopt van Verkoper, het 

Verkochte in de staat en onder de voorwaarden als omschreven in deze 

Koopovereenkomst, met alle daarbij behorende Bijlagen. 

TEKENVERSIE
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23 KOOPPRIJS 

2A; De Koopprijs van het Verkochte bedraagt € (zegge: fF 

euro), te vermeerderen met 

2.2. 

2.3. 

4.2. 

omzetbelasting. 

De Koopprijs wordt als volgt door Koper voldaan: 

a ¢ eT 
euro), te vermeerderen met omzetbelasting, op de 

Leveringsdatum door verrekening van een vordering van Koper of Verkoper; 

b. € FY (zegge: i | Hi euro), te vermeerderen met 

omzetbelasting, bij het passeren van de Akte van Levering; 

euro), te vermeerderen met omzetbelasting, een (1) jaar na de 

Leveringsdatum. 

Uitsluitend tot zekerheid voor de nakoming van de verplichting van Koper tot 

betaling van het in Artikel 2.2.c bedoelde gedeelte van Koopprijs, zal 

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. aan Verkoper 

uiterlijk op de Leveringsdatum een concerngarantie verstrekken. 

LEVERINGSDATUM 

De Akte van Levering zal worden verleden ten overstaan van de Notaris, binnen 

tien (10) werkdagen nadat de Samenwerkingsovereenkomst is getekend en 

onvoorwaardelijk is geworden of zoveel eerder of later als Partijen nader zullen 

overeenkomen. 

OVERDRACHTSBELASTING/OMZETBELASTING/KOSTEN 

De overdrachtsbelasting berekend over de als grondslag geldende waarde van 

het Verkochte vermeerderd of verminderd als bepaald in de Wet op belastingen 

van rechtsverkeer, is (indien verschuldigd) voor rekening van Verkoper. 

Verkoper verklaart: 

a. voor wat betreft het Verkochte te handelen als ondernemer in de zin van de 

Wet op de omzetbelasting 1968; en 

b. dat het Verkochte op de Leveringsdatum kwalificeert als bouwterrein in de 

zin van artikel 11 lid 6 van de Wet op de omzetbelasting 1968 omdat het 

TEKENVERSIE 4



50
04
03
00
 1

/8
86

89
64

.5
, 

4.3. 

4.4. 

5.2. 

5.3. 

Verkochte onbebouwde grond betreft en bestemd is om te (laten) bebouwen 

door Koper, 

zodat vanwege de levering van het Verkochte van rechtswege omzetbelasting is 

verschuldigd. De verschuldigde omzetbelasting over de volledige Koopprijs wordt 

op de Leveringsdatum voldaan. Verkoper zal Koper op de Leveringsdatum een 

btw-factuur doen toekomen die voldoet aan de vereisten uit de Wet op de 

omzetbelasting 1968. 

De notariéle kosten ter zake van deze Koopovereenkomst en de kosten wegens 

de levering van het Verkochte, alsmede de over die kosten verschuldigde 

omzetbelasting zijn voor rekening van Koper. 

Voor het overige geldt dat Koper en Verkoper elk de kosten van diens eigen 

adviseur(s) betalen. 

BETALING EN VERREKENING 

De baten en lasten van het Verkochte zijn vanaf het ondertekenen van de Akte 

van Levering voor rekening van Koper. 

Met betrekking tot de lasten voor het lopende jaar zal geen verrekening 

plaatsvinden. 

De betaling van het in Artikel 2.2.b bedoelde gedeelte van de Koopprijs, de 

verschuldigde belastingen en hetgeen overigens ter zake van de levering van het 

Verkochte door Koper verschuldigd is, geschiedt via de Derdengeldenrekening. 

Koper is verplicht al het verschuldigde te voldoen bij het ondertekenen van de 

Akte van Levering door creditering van de Derdengeldenrekening, uiterlijk per de 

dag van het ondertekenen van de Akte van Levering, per valuta van die dag. 

Verkoper bedingt ten behoeve van al die schuldeisers die ten tijde van de 

inschrijving van de Akte van Levering eventueel hypotheek op het Verkochte 

blijken te hebben, dat Koper (via de Derdengeldenrekening van de Notaris) aan 

hen rechtstreeks datgene zal voldoen, wat ertoe leidt dat hun hypotheekrecht zal 

komen te vervallen. 

Voormelde verplichting van Koper jegens vorenbedoelde schuldeisers is beperkt 

tot maximaal de conform Artikel 2.1 verschuldigde Koopprijs: 

a. verminderd met de lasten die Verkoper aan andere derden dan 

vorenbedoelde schuldeisers ter zake de overdracht van het Verkochte is 

verschuldigd; en 
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5.4. 

6.1 

b. vermeerderd met hetgeen Koper ter zake de overdracht van het Verkochte 

overigens aan Verkoper is verschuldigd, 

alles blijkens de (nog door de Notaris op te stellen) nota's van afrekening van 

Verkoper en Koper. 

Verkoper, voor het hem toekomende en eventuele hypothecaire schuldeisers, 

ieder voor het hun toekomende, hebben jegens de Notaris (ten laste van de 

Derdengeldenrekening) pas recht op uitbetaling zodra uit schriftelijk onderzoek 

daartoe in de openbare registers door de Notaris is gebleken, dat Verkoper heeft 

voldaan aan zijn in Artikel 11.1.a bedoelde verplichting. Verkoper is ermee 

bekend, dat - in verband met dit onderzoek — tussen de dag van het ondertekenen 

van de Akte van Levering en het uitbetalen tenminste één werkdag verstrijkt. 

GARANTIES VAN VERKOPER 

Verkoper garandeert Koper: 

a. Verkoper is ten tijde van het ondertekenen van de Akte van Levering bevoegd 

tot levering van het Verkochte. 

b. Ter zake van het Verkochte is per de Sluitingsdatum geen subsidie van 

overheidswege aangevraagd of toegekend in verband waarmee 

verplichtingen moeten worden nagekomen en dit zal per de Leveringsdatum 

onveranderd zijn. 

c. Het Verkochte is per de Sluitingsdatum niet betrokken in een 

landinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen en dit zal per de 

Leveringsdatum onveranderd zijn. 

d. Het is Verkoper niet bekend dat de gemeente, waarin het Verkochte is 

gelegen, een stadsvernieuwingsplan of een leefmilieuverordening in de zin 

van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing heeft vastgesteld, waarin het 

Verkochte is begrepen. 

e. Het Verkochte is per de Sluitingsdatum niet opgenomen in een (voorlopig) 

besluit tot aanwijzing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten. 

f. Ten opzichte van derden bestaan per de Sluitingsdatum met betrekking tot 

het Verkochte geen verplichtingen uit hoofde van huurkoopovereenkomst, 

voorkeursrecht of optierecht en deze zullen evenmin bestaan op de 

Leveringsdatum. 

TEKENVERSIE 6
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42. 

82. 

8.3. 

g. Alle lasten met betrekking tot het Verkochte over de afgelopen kalenderjaren 

zijn, voor zover de aanslagen zijn opgelegd, voldaan casu quo Zullen uiterlijk 

op de vervaldata worden voldaan en voor zover de aanslagen daarvoor nog 

moeten worden opgelegd, zullen deze onverwijld na die oplegging uiterlijk op 

de vervaldata voor rekening van Verkoper worden voldaan. 

h. Met betrekking tot het Verkochte is per de Sluitingsdatum geen rechtsgeding 

of arbitrage aanhangig en dit zal per de Leveringsdatum onveranderd zijn. 

i. Ten aanzien van het Verkochte zijn geen beschikkingen en/of bevelen als 

bedoeld in artikel 55 van de Wet bodembescherming ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. 

De in Artikel 6.1 vermelde garanties laten onverlet het overigens in deze 

Koopovereenkomst bepaalde. 

BOUWRIJP MAKEN/MILIEU 

Het Verkochte zal op de Leveringsdatum worden (op)geleverd in de feitelijke staat 

waarin het Verkochte zich op dat moment bevindt ("as is"), met dien verstande 

dat het Verkochte op de Leveringsdatum als (fiscaal) bouwterrein kwalificeert en 

geschikt is voor het in Artikel 10.2 vermelde gebruik. 

Voor zover aan Verkoper bekend, zijn in het Verkochte geen ondergrondse tanks 

voor het opsilaan van vloeistoffen aanwezig. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

Koper zal zich inspannen om een voor Koper  conveniérende 

Samenwerkingsovereenkomst, zulks ter uitsluitende beoordeling van Koper, te 

sluiten met de Gemeente. 

Koper zal Verkoper op de hoogte houden van de voortgang van de totstandkoming 

van de Samenwerkingsovereenkomst. 

Verkoper heeft in samenwerking met andere partiien onder de werktitel 

"Rheelanden" de percelen behorend tot Het Anser Erf reeds gedeeltelijk in 

ontwikkeling gebracht. Verkoper vrijwaart Koper voor alle claims van derden en 

bijkomende kosten die verband houden met de door Verkoper en die andere 

partijen eerder uitgevoerde ontwikkeling van de percelen behorend tot Het Anser 

Erf. 
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10. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

11; 

41.1. 

11.2. 

INFORMATIEPLICHT VERKOPER/ONDERZOEKSPLICHT KOPER 

Verkoper staat ervoor in, dat hij aan Koper met betrekking tot het Verkochte al die 

inlichtingen heeft verschaft, die ter kennis van Koper behoren te worden gebracht, 

met dien verstande dat inlichtingen over feiten, welke aan Koper bekend zijn of 

uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk 

onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van Koper verlangd mag 

worden, door Verkoper niet behoeven te worden verstrekt. 

FEITELIJKE LEVERING/STAAT VAN HET VERKOCHTE/EIGENSCHAPPEN 

De aflevering (feitelijke levering) van het Verkochte vindt plaats op de 

Leveringsdatum in de feitelijke staat zoals omschreven in Artikel 7 

Het Verkochte is bestemd om door Koper te worden gebruikt als bouwgrond voor 

de Ontwikkeling. 

De aflevering (feitelijke levering) van het Verkochte zal geschieden bij de 

ondertekening van de Akte van Levering. 

Ondermaat of overmaat van de grond behorende tot het Verkochte, verleent aan 

geen der Partijen enig recht. 

JURIDISCHE LEVERING 

Verkoper zal: 

a. het Verkochte overdragen vrij van hypotheken en beslagen en van 

inschrijvingen daarvan; 

b. eigendom overdragen die onvoorwaardelijk is en niet aan inkorting, 

ontbinding of aan welke vernietiging ook onderhevig is; 

c. het Verkochte overdragen vrij van kwalitatieve verplichtingen, 

privaatrechtelijke afspraken met derden, kettingbedingen, beperkte rechten, 

bijzondere lasten en/of beperkingen. 

Voor zover in de Akte van Levering lasten en/of beperkingen voorkomen, waarvan 

Verkoper verplicht is deze aan Koper op te leggen, zullen die verplichtingen, 

lasten en/of beperkingen per de Leveringsdatum aan Koper worden opgelegd. 

Koper zal de in akte voorkomende verplichtingen, lasten en/of beperkingen per 

de Leveringsdatum uitdrukkelijk aanvaarden. 

Voor zover die bepalingen rechten behelzen die ten behoeve van (een) derde(n) 

moeten worden bedongen, zullen die rechten per de Leveringsdatum uitdrukkelijk 
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door Verkoper worden bedongen en door Verkoper en behoeve van die derde(n) 

aanvaard. 

12. PARKMANAGEMENT 

124, Verkoper heeft voor Het Anser Erf reeds parkmanagement opgezet. Koper is 

voornemens het bestaande parkmanagement op Het Anser Erf te wijzigen dan 

wel een nieuwe parkmanagementstructuur op te zetten. Verkoper verplicht zich 

jegens Koper om volledige medewerking te verlenen aan het wijzigen of opnieuw 

structureren van het parkmanagement op Het Anser Erf. 

122. Indien Koper de bestaande parkmanagementstructuur op Het Anser Erf wenst te 

wijzigen, geldt onder meer het volgende: 

Verkoper verplicht zich jegens Koper om volledige medewerking te verlenen 

aan het wijzigen van het parkmanagement op Het Anser Erf op voor Koper 

conveniérende voorwaarden. Verkoper zal zich tot het uiterste inspannen om 

ervoor te zorgen dat de overige eigenaren van Het Anser Erf eveneens 

medewerking verlenen aan het wijzigen van het parkmanagement op Het 

Anser Erf op voor Koper conveniérende voorwaarden. 

Koper is voornemens een entiteit op te richten die het beheer zal voeren over 

gemeenschappelijke voorzieningen en de infrastructuur van Het Anser Erf. 

Verkoper is, als eigenaar van een deel van Het Anser Erf, verplicht om lid te 

worden en te blijven van de voor het parkmanagement op te richten entiteit 

en (ongeacht of Verkoper wel of niet lid is van de entiteit) een jaarlijkse 

bijdrage aan de entiteit te betalen die elk lid verschuldigd is. Verkoper zal 

zich tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de overige eigenaren 

van Het Anser Erf eveneens lid worden en blijven van de voor het 

parkmanagement op te richten entiteit. 

12.3. Indien Koper een nieuwe parkmanagementstructuur op Het Anser Erf wenst te 

implementeren, geldt onder meer het volgende: 

a. 

TEKENVERSIE 

Verkoper verplicht zich jegens Koper om volledige medewerking te verlenen 

aan het opzetten van het nieuwe parkmanagement op Het Anser Erf op voor 

Koper conveniérende voorwaarden. Verkoper zal zich tot het uiterste 

inspannen om ervoor te zorgen dat de overige eigenaren van Het Anser Erf 

eveneens medewerking verlenen aan het opzetten van het nieuwe 

parkmanagement op Het Anser Erf op voor Koper conveniérende 

voorwaarden.
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12.4. 

13. 

132: 

13.2. 

14, 

14.1. 

b. Verkoper verplicht zich jegens Koper om de als Bijlage 2 aangehechte 

voorovereenkomst parkmanagement te tekenen. Verkoper zal zich voorts tot 

het uiterste inspannen de overige eigenaren van Het Anser Erf eveneens de 

als Bijlage 2 aangehechte voorovereenkomst parkmanagement zullen 

tekenen. 

c. Koper is voornemens een entiteit op te richten die het beheer zal voeren over 

gemeenschappelijke voorzieningen en de infrastructuur van Het Anser Erf. 

Verkoper is, als eigenaar van een deel van Het Anser Erf, verplicht om lid te 

worden en te blijven van de entiteit en (ongeacht of Verkoper wel of niet lid 

is van de entiteit) een jaarlijkse bijdrage aan de entiteit te betalen die elk lid 

verschuldigd is. Verkoper zal zich tot het uiterste inspannen om ervoor te 

zorgen dat de overige eigenaren van Het Anser Erf eveneens lid worden en 

blijven van de voor het parkmanagement op te richten entiteit. 

Verkoper is verplicht de in dit artikel 12 opgenomen verplichtingen versterkt met 

een kettingbeding op te leggen aan diens rechtsopvolger(s) in de gerechtigdheid 

tot (een deel van) Het Anser Erf, zodat ook alle rechtsopvolgers van Verkoper 

daaraan gebonden zullen zijn. 

OVERGANG/OVERDRACHT AANSPRAKEN 

Verkoper draagt onder opschortende voorwaarde van de overdracht van het 

Verkochte, aan Koper over alle aanspraken, die de Verkoper nu of te eniger tijd 

kan doen gelden ten aanzien van het Verkochte tegenover derden, waaronder 

begrepen de bouwer(s), de aannemer(s), de onderaannemer(s), de installateur(s) 

en/of de leverancier(s), alles voor zover deze aanspraken niet van rechtswege 

overgaan als kwalitatieve rechten in de zin van artikel 6:251 BW en voor zover 

deze regelingen overdraagbaar zijn, zonder tot enige vrijwaring gehouden te zijn. 

Verkoper verplicht zich de hem bekende desbetreffende gegevens aan Koper te 

verstrekken. 

Koper zal eerst na de overdracht van het Verkochte bevoegd zijn om de 

overdracht van de betreffende rechten te bewerkstelligen, door mededeling te 

doen aan de personen jegens wie de rechten kunnen worden uitgeoefend. 

RISICO 

Het Verkochte is met ingang van het moment van het tekenen van de Akte van 

Levering voor risico van Koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaats heeft, in 

welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op Koper. 
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15. 

15:1.. 

15.2. 

15.3. 

15.4. 

16. 

16.1. 

INGEBREKESTELLING/VERZUIM/ONTBINDING/BOETE 

Bij niet of niet tijdige nakoming van de overeenkomst anders dan door niet 

toerekenbare tekortkoming (overmacht) is de nalatige aansprakelijk voor alle 

daaruit voor de wederpartij ontstane schade met kosten en rente, ongeacht het 

feit of de nalatige in verzuim is in de zin van het volgende lid. 

Indien een van de Partijen, na bij deurwaardersexploot in gebreke te zijn gesteld, 

gedurende acht (8) dagen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar 

verplichtingen is deze Partij in verzuim en heeft de wederpartij de al dan niet 

subsidiaire keus tussen: 

a. _uitvoering van de overeenkomst te verlangen, in welk geval de Partij die in 

verzuim is na afloop van voormelde termijn van acht (8) dagen voor elke 

sedertdien ingegane dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk 

opeisbare boete verschuldigd is van drie promille (3 %o) van de Koopprijs; of 

b. de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor ontbonden te 

verklaren en betaling van een onmiddellijk opeisbare boete te vorderen van 

tien procent (10%) van de Koopprijs. 

Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering op eventueel verschuldigde 

schadevergoeding met rente en kosten. 

Eventueel over de boete verschuldigde omzetbelasting is daarin begrepen. 

ONTBINDENDE VOORWAARDEN 

Deze Koopovereenkomst wordt aangegaan onder de (facultatieve) ontbindende 

voorwaarden dat: 

a. het Verkoper op de Leveringsdatum niet vrij staat het Verkochte te leveren 

omdat er een verplichting bestaat om het Verkochte aan de gemeente, de 

provincie of de Staat der Nederlanden te koop aan te bieden op grond van 

de Wet voorkeursrecht gemeenten; en/of 

b. niet uiterlijk op 31 maart 2023 op Koper conveniérende voorwaarden de 

Samenwerkingsovereenkomst is getekend en onvoorwaardelijk is geworden; 

en/of 

c. Verkoper en Rottinghuis' Aannemingsbedrijf B.V. niet uiterlijk op 31 maart 

2023 de als Bijlage 3 aangehechte vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig 

hebben getekend; en/of 

TEKENVERSIE "1
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16.2. 

16.3. 

16.4. 

17. 

Te. 

17:2. 

18. 

18.1. 

d. Koper en Rottinghuis' Aannemingsbedrijf B.V. niet uiterlijk op 31 maart 2023 

de als Bijlage 4 aangehechte akte van cessie rechtsgeldig hebben getekend. 

Beide Partijen kunnen een beroep doen op de ontbindende voorwaarden vermeld 

in Artikel 16.1.a en 16.1.c. Uitsluitend Koper kan een beroep doen op de 

ontbindende voorwaarden vermeld in Artikel 16.1.b en 16.1.d. 

Indien deze Koopovereenkomst eindigt doordat een ontbindende voorwaarde 

wordt vervuld, hebben Partijen over en weer niets van elkaar te vorderen, 

behoudens voor zover Koper intussen enig bedrag heeft aanbetaald, een 

waarborgsom heeft gestort of anderszins zekerheid heeft gesteld; deze 

aanbetaling en/of waarborg zal alsdan worden terugbetaald aan Koper 

respectievelijk de zekerheid zal worden teruggegeven/ongedaan worden 

gemaakt. 

Indien een ontbindende voorwaarde wordt vervuld, werkt deze tussen Partijen 

terug naar het tijdstip van het aangaan van deze Koopovereenkomst. 

NOTARIS 

Met het 00g op de Verordening beroeps- en gedragsregels van de Koninklijke 

Notariéle Beroepsorganisatie komen de Partijen bij de Koopovereenkomst 

uitdrukkelijk overeen dat: 

a. Houthoff en de Notaris hebben opgetreden als adviseur van Koper bij de in 

de Koopovereenkomst geconstateerde rechtshandelingen en naderhand op 

kan treden als adviseur van of ten behoeve van Koper in geval van een 

geschil ter zake van de Koopovereenkomst of de daarin opgenomen of 

daaraan gerelateerde rechtshandelingen; en 

b. de Notaris de Akte van levering verlijdt ondanks het feit dat deze notaris aan 

Houthoff is verbonden. 

Op alle de door de Notaris te verlenen diensten zijn de door de Notaris 

gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van 

aansprakelijkheid is opgenomen. Een kopie van deze algemene voorwaarden is 

aangehecht als Bijlage 5. 

DIVERSEN 

De uit deze Koopovereenkomst voor Partijen jegens elkaar voortvloeiende 

verplichtingen zijn ondeelbaar. 

TEKENVERSIE 12
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De tussen Verkoper en Koper overeengekomen ontbindende voorwaarden zullen 

geen werking meer hebben na het ondertekenen van de Akte van Levering. 

Op de in deze akte gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van 

toepassing. 

Op de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Titels van artikelen zijn alleen bedoeld ter verbetering van de leesbaarheid. Aan 

de titels van artikelen kan geen enkel recht worden ontleend. 

Deze Koopovereenkomst treedt in de plaats van alle eerdere tussen Partijen 

gemaakte afspraken met betrekking tot de in deze Koopovereenkomst geregelde 

onderwerpen. 

Wijzigingen casu quo aanvullingen op deze Koopovereenkomst hebben tussen 

Partijen slechts rechtskracht nadat deze schriftelijk zijn vastgelegd en door 

Partijen rechtsgeldig zijn ondertekend. 

[Het restant van deze pagina in bewust blanco gehouden ] 

(Handtekeningpagina volgt] 
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Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend: 

Verkoper 

  

Markeland B.V. 

voor dez 

funti 

te: 

op: 

Markeland B.V. 

voor deze 

door 

functie: bestuurder 

  

  

  

  

Mafkéland B.V. Markeland B.V. 
voor deze voor deze 

door: 

functie: gezamenlijk bevoegd bestuurder functie: gezamenlijk bevoegd bestuurder 

te te: 

op: op: 

      

  

    

  

Markeland B.V. 

voor deze: 

door: i | 

functie: bestuurder 

te 

op: 
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Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend 

Verkoper 

  

Markeland B.V. 

functie: bestuurder 

te 

op 

Markeland B.V. 

voor deze: is     functie: gezamenlijk bevoegd bestuurder 

  

Markeland B.V. 

coor fi 
functie: bestuurder 

  

te 

op 
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functie: bestuurder 
  

te 
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Markeland B.V. 

functie: gezamenlijk bevoegd bestuurder 
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op: 
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Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend 

Verkoper 

  

Markeland B.V. 

voor deze: 

door: 

functie: bestuurder 
te: 

op: 

Markeland B.V. 

voor dez 

door: 

functie: bestuurder 

te: 

op 

  

Markeland B.V. 

functie: gezamenlijk bevoegd bestuurder 

22! 

op: 

  

Markeland B.V. 

voor deze: 

door: 

functje: bestuurder 
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door: 
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Kontour Vastgoed Nederland B.V. 
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Kontour Vastgoed Nederland B.V. 

functie: gezamenlijk bevoegd bestuurder 

te 

op: 
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Koper 

  

Kontour Vastgoed Nederland B.V. 

oor A 
functie: gezamenlijk bevoegd bestuurder 

te: 

op: 
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te 
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Bijlage 2: kaart plangebied KO NTO U R 
value for life 

 



Bijlage 3: kaart eigendomsverhoudingen KO NTO UR 
value for life 

|, kadastraal bekend gemeente Ruinen, sectie |, 

504, 506 en 608 
572 
565 en 579 
571 
606 en 607 
617 

 



© gemeente 

DE WOLDEN 
Raming kosten d’Olde Kamp 

6 september 2022 

riolering 

drukriool 125 woningen naar Ansen 

1050 m1 persleiding diam 125 mr 
rioolgemaal met monitoring 
aansluiting Enexis 

subtotaal riolering i 

aansluiting Dwinglerweg 
aanpassen rijbaan remmer uitbuiging 

8x6 = 500 m2 x 88 
aanpassen openbare verlichting 
verleggen kabels en leidingen 

subtotaal aansluiting park i 

maatregelen waterberging 
aanpassen bermsloten pm 

overige kosten onvoorzien 

beplating, wegmeubilair = 
totaal i 

Toelichting 

riolering 

De pompput van de gemeente kan geprojecteerd worden aan de westzijde van het 
terrein, Voordeel voor het bungalowpark is dat onder vrijverval kan worden 

afgevoerd naar de gemeentelijke pompput. Het tracé van de persleiding volgt de 

route via Noorddijk naar Voorlanden. Bij de Noorddijk moet Essent een 

aansluitpunt aanleggen. 

Aansluiting Dwingelerweg 
De aansluiting van het bungalowpark op de Dwingelerweg wordt verbijzonderd, Dit gebeurt 
door de weg uit te buigen en 2 fysieke geleiders aan te brengen. Gekozen wordt voor een 

verharding in asfalt met een afwijkende kleurstelling en taludmarkering, De aansluiting krijgt 

een lengte van ongeveer 80 meter. 

Fietspad 

In overleg met Schoolkring Ansen wordt er voorlopig geen fietspad aan de westzijde van 

Ansen aangelegd. Hier wordt geen rekening mee gehouden. 

FLO/Beheer en Projecten, |
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